様式第２号（第６条関係）その１

最低制限価格制度用

# 入 札 公 表 閲 覧 文 書

（工事番号　　）

| 所属名 | 岡山県立高梁高等学校 |
|---|---|

| 工事等の名称 | 路線・河川名 | 工事等の場所 | 入札（予定）年月日 |
|---|---|---|---|
| 県立高梁高校武道場等照明設備改修工事実施設計委託 | | 高梁市内山下３８番地　岡山県立高梁高等学校 | 令和　8 年 5 月 29 日<br>11 時 00 分 |

| 工事概要 | 工期（予定） |
|---|---|
| 本校武道場等の照明器具をLED照明器具へ改修する設計を行い、工事発注のできる設計図書を作成する。 | 契約の日から７４日 |

| 種別 | 建築（電気） | 指名業者指名理由等 | | 契約締結年月日 | 令和　年　月　日 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事等指名業者／入札業者 | | | 入札経過，入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 商号又は名称 | 代表者氏名 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 備考 |
| 岡山県倉敷市児島小川4－8－418 | (株)アークテクノ中国事務所 | 高木 俊幸 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市北区表町2－6－37 | (株)アドバンコンサルタント | 井上 誠 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市北区辰巳38－115 | (有)スリーエス電気総合事務所 | 藤原 幹雄 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市北区白石65－1 | テイクシステム | 福家 道男 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市南区彦崎2779 | (株)ナガヤマ設備設計 | 藤川 哲司 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市東区神崎町258 | (株)生内設備設計事務所 | 生内 誠 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市中区乙多見141－3 | (有)廣安設備企画 | 廣安 光輝 | | | | 辞退 |
| 岡山県岡山市中区藤崎623－1 | (有)ワークシステム設計事務所 | 今門 正敏 | 2,500,000 | 2,470,000 | | 落札 |
| 岡山県津山市小原200-48 | (株)YHO企画設備設計事務所 | 山田 隆嗣 | 2,500,000 | 2,490,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 予定価格（税抜） | 2,470,000 円 |
|---|---|
| （参考）上記予定価格に含まれる法定福利費相当額 | 123,500 円 |

| 最低制限価格（税抜） | 1,970,000 円 |
|---|---|

（注１）上記金額に100分の　に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。

（注２）左記の予定価格及び最低制限価格は，消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

（注３）左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。
当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

（注４）契約締結後は，落札業者を契約の相手方と，落札金額にその100分の　に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約（　　年　月　日）

| 変更契約後の金額（消費税及び地方消費税相当額込） | 円 |
|---|---|

| 変更契約を締結した理由等 | |
|---|---|