

様式第3号（第6条関係）

随 意 契 約 公 表 関 覧 文 書

(工事番号)		所属名	岡山県立高梁高等学校	
工事の名称	路線・河川名	工事の場所		請負契約金額 (消費税及び地方消費税相当額込)
県立高梁高校管理・特別教室棟分電盤改修工事		高梁市内山下38 岡山県立高梁高等学校地内		4,345,000 円
		(参考) 法定福利費相当額		217,250 円
(注) 上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。				
工事概要				工 期 （ 予 定 ）
管理・特別教室棟の分電盤7箇所の改修及び関連工事をする。				令和 8 年 6 月 ～ 8 年 10 月
種別	電気工事			

契約締結年月日	令和 8 年 6 月 12 日
商号又は名称	明光社
代表者氏名	森本 美明
所在地	高梁市近似102
契約の相手方として選定した理由	
見積合わせにより、予定価格内で低額であるため。	

変更契約	
変更契約締結年月日	年 月 日
変更契約後の金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	円
契 約 を 変 更 し た 理 由	